

RETIFICAÇÃO Nº 03/2024

EDITAL FMC-SS Nº 01/2024

“Programa de Fomento Cultural de São Sebastião – Produção de Projetos Artísticos Culturais”

O Diretor Presidente da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant'Anna – Fundass, no uso de suas atribuições RETIFICA o EDITAL FMC-SS Nº 01/2024 “Programa de Fomento Cultural de São Sebastião – Produção de Projetos Artísticos Culturais” e altera subitens do Item 3 - DO CALENDÁRIO, do referido Edital e faz saber:

Onde se lê:

“3. DO CALENDÁRIO

- 3.6. *Publicação do resultado da seleção: até 6 de setembro de 2024;*
- 3.7. *Período de recursos, saneamento de documentos e envio de documentos para habilitação (previstos no Item 7), exclusivamente por meio do e-mail fmcss@fundass.com.br, 7 de setembro de 2024 até às 23h59 do dia 11 de setembro de 2024;*
- 3.8. *Análise de recursos, saneamento de documentos (incluindo os documentos para habilitação): 12 a 16 de setembro de 2024;*
- 3.9. *Ata contendo resultado final do processo de seleção do edital, assinada pela Comissão de Avaliação de Documentos e pela Comissão de Seleção: até 18 de setembro de 2024;*
- 3.10. *Formalização dos projetos selecionados: 19 de setembro a 30 de setembro de 2024;*
- 3.11. *Previsão do repasse dos recursos dos projetos selecionados e formalizados: até 30 (trinta) dias após a formalização de cada projeto selecionado e publicação dos Termos de Adesão;*
- 3.12. *Período de produção dos projetos selecionados: De 30 de setembro a 08 de dezembro de 2024;*
- 3.13. *Período de apresentação dos projetos selecionados e formalizados: De 30 de setembro a 08 de dezembro de 2024;”*

Leia-se:

“3. DO CALENDÁRIO

- 3.6. *Publicação do resultado da seleção: até 11 de setembro de 2024;*

- 3.7. *Período de recursos, saneamento de documentos e envio de documentos para habilitação (previstos no Item 7), exclusivamente por meio do e-mail fmcss@fundass.com.br, 11 de setembro de 2024 até às 23h59 do dia 16 de setembro de 2024;*
- 3.8. *Análise de recursos, saneamento de documentos (incluindo os documentos para habilitação): 17 a 21 de setembro de 2024;*
- 3.9. *Ata contendo resultado final do processo de seleção do edital, assinada pela Comissão de Avaliação de Documentos e pela Comissão de Seleção: até 22 de setembro de 2024;*
- 3.10. *Formalização dos projetos selecionados: 23 de setembro a 04 de outubro de 2024;*
- 3.11. *Omissis;*
- 3.12. *Período de produção dos projetos selecionados: De 04 de outubro de 2024 a 06 de abril de 2025;*
- 3.13. *Período de apresentação dos projetos selecionados e formalizados: De 04 de outubro de 2024 a 06 de abril de 2025;”*

São Sebastião, 06 de setembro de 2024.

Adbailson Wellington Moreira dos Santos
Diretor Presidente Interino da Fundass
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant'Anna



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B41-7223-2A64-450D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADBAÍLSON WELLINGTON MOREIRA DOS SANTOS (CPF 219.XXX.XXX-09) em 06/09/2024 10:58:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fundass.1doc.com.br/verificacao/4B41-7223-2A64-450D>