

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial nº 03/2024
Processo Digital nº 128/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO TELHADO DA CASA DA CULTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO

No dia 12 de dezembro de 2024, às 09:30 horas, reuniram-se na Videoteca Municipal, situada a Rua Manoel Rufino, 15 – Centro Histórico, São Sebastião/SP, o Pregoeiro o senhor Carlos Eduardo Amorim da Silva e Equipe de Apoio composta por Carina Moreira da Silva, Priscila Ribeiro de Lima, Marcelo Cristiano Hiraoka e Fabiana Lisboa, designados pela Portaria nº 034/2024, para a Sessão Pública do Julgamento do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, o pregoeiro informou que a sessão está sendo gravada em áudio e vídeo, sendo disponibilizado posteriormente no site www.fundass.com.br, após procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes na seguinte conformidade:


CRENCIAMENTO

Ficou registrado no relatório anexo, sendo assinado pelos presentes.

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

Ato contínuo foi aberto o 1º envelope contendo os documentos de Habilitação das empresas credenciadas. Foi verificado que a empresa FMC CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ nº 21.423.666/0001-22 atende aos requisitos estabelecidos em edital, estando, portanto, HABILITADA. Os documentos de habilitação examinados foram rubricados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e colocados à disposição dos representantes credenciados.



FUNDASS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO

DEODATO SANT'ANNA

CNPJ: 09.403.680/0001-69



São
Sebastião
GOVERNO MUNICIPAL

REGISTRO DE PROPOSTA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL

A Proposta da empresa FMC CONSTRUÇÃO LTDA, habilitada foi aberto e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazo, condições de fornecimento e apólice de seguro nº 0306920249907751331206000 com aqueles definidos no Edital. A classificação, nesta etapa, ficou conforme histórico do pregão.

ETAPA DE LANCES

Conforme o histórico do pregão anexo.

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, a classificação é de acordo com o histórico do pregão anexo.

NEGOCIAÇÃO

O pregoeiro ofertou a empresa se seria a melhor proposta onde informado pela representante que seria a melhor proposta.


RECURSO ADMINISTRATIVO

Franqueada a palavra aos presentes nada foi dito. Foi-lhe informado que decaíram, naquele momento, do direito de recorrer. O pregoeiro encaminhará o resultado à autoridade superior, para adjudicação e homologação.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar este pregoeiro declara encerrada a sessão, cuja ata vai devidamente assinada.

2



FUNDASS


FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO

DEODATO SANT'ANNA


CNPJ: 09.403.660/0001-69



ASSINAM:

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
 Carlos Eduardo Amorim da Silva Pregoeiro
 Carina Moreira da Silva Equipe de Apoio
 Marcelo Cristiano Hiraoka Equipe de Apoio
 Fabiana Lisboa Equipe de Apoio
 Priscila Ribeiro de Lima Equipe de Apoio

REPRESENTANTES:



Flávia Marcia Galvão
FMC CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 21.423.666/0001-22

HISTÓRICO DA LICITAÇÃO

Processo: 589/2024	Modalidade: 3/2024 - Pregão - Presencial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO TELHADO DA CASA DA CULTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO	
Expedição: 28/11/2024	Homologação:
	Situação: Aberta

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Lote	Item	Descrição	Unidade	Valor de Referência	%
1	1	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA CASA DA CULTURA	SER	702.042,5600	-
Classificação				Valor Unitário	%
	1	FMC CONSTRUCAO LTDA		699.535,6800	-

HISTÓRICO DOS LANCES

Lote	Item	Descrição	Unid.	Valor de Referência	%
1	1	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA CASA DA CULTURA	SER	702.042,5600	-
Lance				Valor Unitário	%
	1	FMC CONSTRUCAO LTDA		Declinou	

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR

Fornecedor: FMC CONSTRUCAO LTDA							
Lote	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Vi. Referência	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA CASA DA CULTURA	SER	1.0000	702.042,5600	699.535,6800	699.535,68
Total do Fornecedor							699.535,68
Total Geral							699.535,68


 Manoel Henrique
 OAB nº 123456
